



COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI  
DELLA PROVINCIA DI ANCONA-ANCE ANCONA



# GARE DI APPALTO

**Speciale CRAB -NUMERO 1/2010**

**14 Maggio 2010**

<b>Ente appaltante</b>	<b>Importo</b>	<b>Categorie</b>	<b>Scadenza</b>
<b>1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provv. to alle OO. PP. Lazio -Abruzzo -Sardegna (Aq)</b>	<b>€ 4.744.188,15</b>	<b>OG1-OG11-OS2</b>	<b>15 giugno 2010</b>

Lavori di adattamento dell'esistente struttura ex Archivio di Stato in L'Aquila. Redazione progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

<b>2. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provv. to alle OO. PP. Lazio -Abruzzo -Sardegna (Aq)</b>	<b>€ 1.803.530,84</b>	<b>OS23</b>	<b>15 giugno 2010</b>
---	-----------------------	-------------	-----------------------

Lavori di demolizione parziale degli immobili sede del Palazzo di Giustizia in L'Aquila- Redazione proposta migliorativa a livello definitivo, progettazione definitiva progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

<b>3. Comune di Pescasseroli (Aq)</b>	<b>€ 1.169.326,32</b>	<b>OG1</b>	<b>14 luglio 2010</b>
---------------------------------------	-----------------------	------------	-----------------------

Affidamento di un contratto di concessione di lavori pubblici per la progettazione, realizzazione e gestione di un edificio destinato a "stazione base" per l'arma dei carabinieri. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

<b>4. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provv. to alle OO. PP. Lazio -Abruzzo -Sardegna (Aq)</b>	<b>€ 2.668.152,68</b>	<b>OG1-OG11</b>	<b>15 luglio 2010</b>
---	-----------------------	-----------------	-----------------------

Lavori di esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la demolizione e ricostruzione delle palazzine "A" e "B" della Caserma Campomizzi in L'Aquila. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.